

平成30年度発注予定工事概要(第2四半期改訂版)

公表日 平成30年7月2日

	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
1	相模原浄水場次亜注入設備棟建築工事	相模原市南区	13ヶ月	建築一式	相模原浄水場薬品注入設備更新に伴う次亜注入設備設置用の建屋築造	一般競争	第2四半期	再度公告
2	伊勢原浄水場排水処理棟及び消石灰棟建築工事	伊勢原市日向	25ヶ月	建築一式	伊勢原浄水場排水処理施設更新に伴う設備格納用の建屋築造	一般競争	第2四半期	再度公告
3	社家ポンプ場等マクロセル腐食防止装置設置工事	海老名市社家	6ヶ月	電気	社家ポンプ場内等へのマクロセル腐食防止装置設置	一般競争	第2四半期	
4	衛星電話更新工事	横浜市旭区ほか	4ヶ月	電気通信	衛星携帯電話及びアンテナ等付帯設備の更新	一般競争	第2四半期	新規追加
5	港南台ポンプ場電気設備修繕工事	横浜市磯子区	6ヶ月	電気	港南台ポンプ場の高圧配電盤内蔵機器の遮断器の部品交換	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2 工期の見直し 8ヶ月 6ヶ月
6	恩田給水地点無停電電源装置修繕工事	横浜市青葉区	7ヶ月	電気	恩田給水地点の無停電電源装置の蓄電池の交換	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2
7	小雀ポンプ場無停電電源装置修繕工事	横浜市戸塚区	6ヶ月	電気	小雀ポンプ場の無停電電源装置の蓄電池の交換	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2
8	朝比奈調整池流出弁室等配管塗装工事	横浜市栄区	5ヶ月	塗装	朝比奈調整池の各弁室の管、弁及び操作架台等の塗装	一般競争	第2四半期	
9	西長沢浄水場場内給水ポンプ3号他修繕工事	川崎市宮前区	5ヶ月	機械器具	給水ポンプの分解修繕、磨耗劣化部品交換 2台他	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2
10	末吉給水地点制御ケーブル等更新工事	横浜市鶴見区	10ヶ月	電気	動力、制御、信号等の各種ケーブル類の更新、電磁流量計変換器の移設、排水ポンプ、次亜塩設備の改良 他	一般競争	第2四半期	
11	相模原浄水場着水井地下室防水工事	相模原市南区	5ヶ月	防水	防水層、壁面の修繕	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2 工期の見直し 6ヶ月 5ヶ月
12	相模原ポンプ場非常用発電機修繕工事	相模原市南区	6ヶ月	機械器具	ガスタービンエンジンのオーバーホール、部品交換	随意契約	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2
13	相模原ポンプ場導水ポンプ1号用電動機修繕工事	相模原市南区	6ヶ月	電気	電動機の分解点検、試験・測定	随意契約	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2 工期の見直し 10ヶ月 6ヶ月
14	相模原浄水場第2ブロックろ過池管廊内配管修繕工事	相模原市南区	6ヶ月	塗装	配管塗装の塗替え、補修	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2 工期の見直し 7ヶ月 6ヶ月

公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては随時見直しを行います。随時の見直しを行った案件は変更内容について変更内容欄に赤字でお知らせいたします

平成30年度発注予定工事概要(第2四半期改訂版)

公表日 平成30年7月2日

	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
15	相模原浄水場第3ブロック沈でん池フロキュレーター等減速機修繕工事	相模原市南区	6ヶ月	機械器具	分解修繕(混和池フラッシュミキサー減速機・電動機、沈でん池フラッシュミキサー減速機・電動機、沈でん池リンクベルト減速機・電動機、沈でん池フロキュレーター電動機)	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2 工期の見直し 8ヶ月 6ヶ月
16	相模原浄水場消防設備更新工事	相模原市南区	6ヶ月	消防施設	火災報知設備、給排水衛生・プロパンガス設備の更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2 工期の見直し 10ヶ月 6ヶ月
17	相模原浄水場ろ過池等排水ポンプ更新工事	相模原市南区	6ヶ月	管	ろ過池、送水ポンプ所設置の排水ポンプ等の交換	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2
18	上鶴間給水地点他無停電電源装置修繕工事	座間市	6ヶ月	電気	無停電電源装置(三相200V、単相100V)の蓄電池交換	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2 工期の見直し 7ヶ月 6ヶ月
19	相模原ポンプ場受変電棟他屋根防水工事	相模原市南区	6ヶ月	防水	相模原ポンプ場受変電棟と自家発電室における既設屋上の防水	一般競争	第2四半期	
20	相模原浄水場排水処理機器修繕工事	相模原市南区	7ヶ月	機械器具	脱水機、乾燥機の点検、消耗部品の交換	随意契約	第2四半期	
21	相模原浄水場電話設備更新工事	相模原市南区	7ヶ月	電気通信	電話交換機の更新	一般競争	第2四半期	
22	伊勢原浄水場緊急遮断弁用CVCF更新工事	伊勢原市日向	7ヶ月	電気	無停電電源装置の撤去及び設置	一般競争	第2四半期	
23	伊勢原浄水場総ろ過流量計更新工事	伊勢原市日向	6ヶ月	電気	総ろ過電磁流量計検出器及び変換器の新設、ケーブル及び電線管の布設	一般競争	第2四半期	
24	伊勢原浄水場沈でん池2-1号池排泥弁修繕工事	伊勢原市日向	6ヶ月	機械器具	排泥弁の修繕及び部品交換	一般競争	第2四半期	
25	伊勢原浄水場揚水ポンプ所高圧設備等修繕工事	伊勢原市日向	6ヶ月	電気	真空遮断器及び真空電磁接触器の部品交換及び精密点検等	随意契約	第2四半期	
26	伊勢原浄水場吸水井等水位計更新工事	伊勢原市日向	6ヶ月	電気	吸水井、硫酸貯蔵槽、給水塔、調整池1-1の水位計の撤去及び設置	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2
27	吉沢供給弁室等送水管弁類修繕工事	平塚市上吉沢 他	6ヶ月	機械器具	金目川左右岸仕切弁室、吉沢給水地点の仕切弁機能点検、バタフライ弁機能点検及び弁類塗装	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第3 第2
28	綾瀬浄水場監視カメラ設備更新工事	綾瀬市吉岡	7ヶ月	電気通信	監視カメラ設備の更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2 工期の見直し 9ヶ月 7ヶ月

公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したのものについては随時見直しを行います。随時の見直しを行った案件は変更内容について変更内容欄に赤字でお知らせいたします

平成30年度発注予定工事概要(第2四半期改訂版)

公表日 平成30年7月2日

	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
29	綾瀬浄水場排水処理棟空調設備更新工事	綾瀬市吉岡	7ヶ月	管	排水処理棟空調設備の更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2 工期の見直し 9ヶ月 7ヶ月
30	綾瀬浄水場返送ポンプ1-2号等電動機修繕工事	綾瀬市吉岡	7ヶ月	電気	返送ポンプ電動機の分解点検及び劣化部品の交換	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2 工期の見直し 9ヶ月 7ヶ月
31	本郷給水地点無停電電源装置更新工事	海老名市本郷	6ヶ月	電気	無停電電源装置の更新	一般競争	第2四半期	
32	綾瀬浄水場ろ過池空気圧縮機更新工事	綾瀬市吉岡	6ヶ月	機械器具	空気圧縮機及び付属部品等の更新及び整備	一般競争	第2四半期	
33	綾瀬浄水場管理本館AVシステム設備更新工事	綾瀬市吉岡	6ヶ月	電気通信	AVシステム設備の更新	一般競争	第2四半期	
34	綾瀬浄水場管理本館屋上防水工事	綾瀬市吉岡	6ヶ月	防水	管理本館屋上の防水及び目地交換	一般競争	第2四半期	
35	綾瀬浄水場排水処理脱水機修繕工事	綾瀬市吉岡	7ヶ月	機械器具	脱水機の消耗部品交換及び精密点検	随意契約	第2四半期	
36	綾瀬浄水場排水処理機器修繕工事	綾瀬市吉岡	6ヶ月	機械器具	排水処理施設各設備の劣化部品の交換及び整備	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2 工期の見直し 8ヶ月 6ヶ月
37	綾瀬浄水場排水処理乾燥ケーキコンベア2号機修繕工事	綾瀬市吉岡	6ヶ月	機械器具	乾燥ケーキコンベア設備(2号機)のベルト交換及び機器の整備	一般競争	第2四半期	
38	綾瀬浄水場排水処理脱水機空気圧縮機修繕工事	綾瀬市吉岡	6ヶ月	機械器具	排水処理設備ブロー用空気圧縮機の精密点検及び劣化部品の交換	一般競争	第2四半期	
39	綾瀬浄水場横須賀系送水ポンプ4号等電動機修繕工事	綾瀬市吉岡	6ヶ月	電気	送水ポンプ電動機の分解点検及び劣化部品の交換	随意契約	第2四半期	
40	飯泉ポンプ場等監視カメラ設備更新工事	小田原市飯泉 884番地他	8ヶ月	電気通信	河川管理及び河川監視に必要な設備の更新	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2 工期の見直し 9ヶ月 8ヶ月
41	飯泉ポンプ場ポンプ室内配管等塗装工事	小田原市飯泉 884番地	4ヶ月	塗装	ポンプ室内の導水管、仕切弁及び冷却水管等の塗替塗装	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2
42	飯泉ポンプ場火報設備更新工事	小田原市飯泉 884番地	6ヶ月	消防施設	自動火災報知設備の経年劣化のため更新	一般競争	第2四半期	

公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては随時見直しを行います。随時の見直しを行った案件は変更内容について変更内容欄に赤字でお知らせいたします

平成30年度発注予定工事概要(第2四半期改訂版)

公表日 平成30年7月2日

	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
43	飯泉ポンプ場調圧水槽水位計更新工事	小田原市飯泉884番地	5ヶ月	電気	水位計の経年劣化のため更新	一般競争	第2四半期	
44	飯泉ポンプ場建屋防水工事	小田原市飯泉884番地	6ヶ月	防水	受変電設備棟、危険物貯蔵庫、堰電気室、取水口上屋の屋上の防水塗装	一般競争	第2四半期	
45	飯泉ポンプ場排砂処理機器修繕工事	小田原市飯泉884番地	6ヶ月	機械器具	排砂処理機器の劣化部品の交換及び機器のオーバーホール等	一般競争	第2四半期	
46	飯泉ポンプ場シアン計更新工事	小田原市飯泉884番地	5ヶ月	電気	全シアン自動測定装置の経年劣化のため更新	一般競争	第2四半期	
47	相模大堰土砂吐ゲート制御用リレー等交換修繕工事	海老名市社家	7ヶ月	電気	電気盤内の制御リレー等の劣化部品交換	一般競争	第2四半期	
48	社家ポンプ場2系除塵機設備修繕工事	海老名市社家	7ヶ月	機械器具	2系除塵機及びし渣搬出設備の劣化部品交換	一般競争	第2四半期	工事名変更 発注時期の見直し 第1 第2 工期の見直し 10ヶ月 7ヶ月
49	小野排水弁室等照明器具修繕工事	厚木市小野綾瀬市吉岡	5ヶ月	電気	照明器具の交換(小野、目久尻排水弁室)	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2
50	社家ポンプ場活性炭糠エジェクタ駆動水ポンプ1・3号修繕工事	海老名市社家	5ヶ月	機械器具	エジェクタ駆動水ポンプ主軸スリーブ等の劣化部品等の交換	一般競争	第2四半期	工事名変更 発注時期の見直し 第1 第2
51	社家ポンプ場綾瀬系導水ポンプ1号逆止弁修繕工事	海老名市社家	7ヶ月	機械器具	綾瀬系1号導水ポンプ逆止弁の分解、点検整備	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2 工期の見直し 9ヶ月 7ヶ月
52	社家ポンプ場綾瀬系導水ポンプ6号セルビウス装置等修繕工事	海老名市社家	6ヶ月	電気	綾瀬系6号導水ポンプセルビウス・アクティブフィルタ装置の分解、点検整備	随意契約	第2四半期	工期の見直し 7ヶ月 6ヶ月
53	社家ポンプ場排砂処理機器修繕工事	海老名市社家	4ヶ月	機械器具	汚泥脱水機、ろ布洗浄ポンプ、揚砂機走行用駆動装置等の点検整備	一般競争	第2四半期	発注時期の見直し 第1 第2 工期の見直し 6ヶ月 4ヶ月
54	港北調整池耐震補強工事	横浜市都筑区	23ヶ月	土木一式	港北調整池の耐震補強	一般競争	第3四半期	
55	内径1,800ミリメートル送水管(西長沢系)電気防食装置設置工事	川崎市川崎区	5ヶ月	電気	内径1,800ミリメートル送水管(西長沢系)南渡田仕切弁室への電気防食装置設置	一般競争	第3四半期	
56	伊勢原浄水場排水処理棟及び消石灰棟建屋電気設備工事	伊勢原市日向	18ヶ月	建築一式	伊勢原浄水場排水処理棟及び消石灰棟建築工事に伴う照明・空調・衛生設備等の新設	一般競争	第3四半期	

公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したのものについては随時見直しを行います。随時の見直しを行った案件は変更内容について変更内容欄に赤字でお知らせいたします

	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
57	中津川排水弁室付帯設備更新工事	愛甲郡愛川町	5ヶ月	電気	分電盤、照明器具、排水ポンプの交換	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第1 第3 工期の見直し 7ヶ月 5ヶ月
58	目久尻川水管橋等塗装工事	藤沢市用田	4ヶ月	塗装	水管橋、囲障等の塗替塗装	一般競争	第3四半期	
59	相模大堰右岸ゲート油圧押し装置 修繕工事	海老名市社家	4ヶ月	鋼構造物	右岸魚道ゲート・呼び水ゲートの油圧押し装置作 動油の交換等	一般競争	第3四半期	新規追加
60	社家ポンプ場排砂処理棟建屋外壁 等修繕工事	海老名市社家	4ヶ月	建築一式	排砂外壁のタイル、目地補修等を行う	一般競争	第3四半期	工期の見直し 6ヶ月 4ヶ月
61	相模大堰左岸調節ゲート等ワイヤー ロープ油塗替修繕工事	海老名市社家	4ヶ月	機械器具	左岸調節及び土砂吐ゲートワイヤーロープの油交 換、グリス交換等を含めた精密点検	一般競争	第3四半期	

公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては随時見直しを行います。随時見直しを行った案件は変更内容について変更内容欄に赤字でお知らせいたします