

平成30年度発注予定工事概要(第3四半期改訂版)

公表日 平成30年10月1日

	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
1	港北調整池耐震補強工事	横浜市都筑区	23ヶ月	土木一式	港北調整池の耐震補強	一般競争	第3四半期	
2	内径1,800ミリメートル送水管(西長沢系)電気防食装置設置工事	川崎市川崎区	5ヶ月	電気	内径1,800ミリメートル送水管(西長沢系)南渡田仕切弁室への電気防食装置設置	一般競争	第3四半期	
3	伊勢原浄水場排水処理棟及び消石灰棟建築工事	伊勢原市日向	18ヶ月	建築一式	伊勢原浄水場排水処理棟及び消石灰棟建築工事に伴う照明・空調・衛生設備等の新設	一般競争	第3四半期	
4	衛星電話アンテナ等更新工事	横浜市旭区 ほか	5ヶ月	通信	アンテナ等衛星電話付帯設備の更新(衛星電話本体は含まず)	一般競争	第3四半期	工事名、工事概要の変更 発注時期の見直し 第2 第3 工期の見直し 4ヶ月 5ヶ月
5	朝比奈調整池流出弁室等配管塗装工事	横浜市栄区	4ヶ月	塗装	朝比奈調整池の各弁室の管、弁及び操作架台等の塗装	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2 第3 工期の見直し 5ヶ月 4ヶ月
6	西長沢浄水場次亜移送ポンプ室排液ポンプ増強工事	川崎市宮前区	3ヶ月	機械器具	床排液ポンプ及び排液槽排液ポンプの台数を2台に増設、排液先をろ過池排水渠から沈でん池排泥渠に変更	随意契約	第3四半期	新規追加
7	相模原浄水場第2ブロックろ過池管廊内配管修繕工事	相模原市南区	5ヶ月	塗装	配管塗装の塗替え、補修	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2 第3 工期の見直し 6ヶ月 5ヶ月
8	相模原浄水場ろ過池等排水ポンプ更新工事	相模原市南区	5ヶ月	管	ろ過池、送水ポンプ所設置の排水ポンプ等の交換	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2 第3 工期の見直し 6ヶ月 5ヶ月
9	中津川排水弁室付帯設備更新工事	愛甲郡愛川町	5ヶ月	電気	分電盤、照明器具、排水ポンプの交換	一般競争	第3四半期	
10	伊勢原浄水場総ろ過流量計更新工事	伊勢原市日向	5ヶ月	電気	総ろ過電磁流量計検出器及び変換器の新設、ケーブル及び電線管の布設	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2 第3 工期の見直し 6ヶ月 5ヶ月
11	伊勢原浄水場沈でん池伸縮目地等修繕工事	伊勢原市日向	4ヶ月	土木一式	沈でん池伸縮目地材及びウレタン塗膜防水の修繕	一般競争	第3四半期	新規追加
12	上粕屋給水地点電磁流量計更新工事	伊勢原市三ノ宮	5ヶ月	電気	上粕屋給水地点の電磁流量計検出器及び変換器の新設、ケーブル及び電線管の撤去・新設	一般競争	第3四半期	新規追加
13	子易斜坑照明設備更新工事	伊勢原市上粕屋	4ヶ月	電気	子易斜坑内の照明設備の撤去・新設	一般競争	第3四半期	新規追加
14	綾瀬浄水場監視カメラ設備更新工事	綾瀬市吉岡	4ヶ月	電気通信	監視カメラ設備の更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2 第3 工期の見直し 7ヶ月 4ヶ月
15	綾瀬浄水場ろ過池空気源設備更新工事	綾瀬市吉岡	4ヶ月	機械器具	空気圧縮機及び付属部品等の更新及び整備	一般競争	第3四半期	再公告

公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては随時見直しを行います。随時の見直しを行った案件は変更内容について変更内容欄に赤字でお知らせいたします

平成30年度発注予定工事概要(第3四半期改訂版)

公表日 平成30年10月1日

	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
16	綾瀬浄水場管理本館AVシステム設備更新工事	綾瀬市吉岡	4ヶ月	電気通信	AVシステム設備の更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2 第3 工期の見直し 6ヶ月 4ヶ月
17	綾瀬浄水場排水処理棟乾燥ケーキコンベア2号機修繕工事	綾瀬市吉岡	4ヶ月	機械器具	乾燥ケーキコンベア設備(2号機)のベルト交換及び機器の整備	一般競争	第3四半期	再公告
18	綾瀬浄水場排水処理脱水機空気圧縮機修繕工事	綾瀬市吉岡	4ヶ月	機械器具	排水処理設備ブロー用空気圧縮機の精密点検及び劣化部品の交換	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2 第3 工期の見直し 6ヶ月 4ヶ月
19	目久尻川水管橋等塗装工事	藤沢市用田	4ヶ月	塗装	水管橋、囲障等の塗替塗装	一般競争	第3四半期	
20	綾瀬浄水場調整池(1)防水保護コンクリート修繕工事	綾瀬市吉岡	4ヶ月	土木一式	防水層保護コンクリートの補修	一般競争	第3四半期	新規追加
21	飯泉ポンプ場火報設備更新工事	小田原市飯泉 884番地	5ヶ月	消防施設	自動火災報知設備の経年劣化のため更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2 第3 工期の見直し 6ヶ月 5ヶ月
22	飯泉ポンプ場調圧水槽水位計更新工事	小田原市飯泉 884番地	5ヶ月	電気	水位計の経年劣化のため更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2 第3
23	飯泉ポンプ場シアン計更新工事	小田原市飯泉 884番地	5ヶ月	電気	全シアン自動測定装置の経年劣化のため更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2 第3
24	社家ポンプ場排砂処理機器修繕工事	海老名市社家	4ヶ月	機械器具	汚泥脱水機、ろ布洗浄ポンプ、揚砂機走行用駆動装置等の点検整備	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2 第3
25	小野排水弁室等照明器具修繕工事	厚木市小野 綾瀬市吉岡	5ヶ月	電気	照明器具の交換(小野、目久尻排水弁室)	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2 第3
26	相模大堰右岸ゲート油圧押し装置修繕工事	海老名市社家	4ヶ月	鋼構造物	右岸魚道ゲート・呼び水ゲートの油圧押し装置作動油の交換等	一般競争	第3四半期	新規追加
27	社家ポンプ場排砂処理棟建屋外壁等修繕工事	海老名市社家	4ヶ月	建築一式	排砂外壁のタイル、目地補修等を行う	一般競争	第3四半期	
28	相模大堰左岸調節ゲートワイヤーロープ油塗替修繕工事	海老名市社家	4ヶ月	機械器具	左岸調節及び土砂吐ゲートワイヤーロープの油交換、グリス交換等を含めた精密点検	一般競争	第3四半期	

公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したのものについては随時見直しを行います。随時の見直しを行った案件は変更内容について変更内容欄に赤字でお知らせいたします