

令和3年度発注予定工事概要(第4四半期改訂版)

公表日 令和4年1月4日

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
1	西長沢浄水場薬品館水質試験室等改修工事	川崎市宮前区	20ヶ月	建築一式	水質試験室等の建築及び建築設備改修	一般競争	第4四半期	工期の見直し 23ヶ月→20ヶ月 発注時期の見直し 第3→第4
2	いぶき野ポンプ場他消防設備等更新工事	いぶき野ポンプ場他	9ヶ月	建築一式	いぶき野ポンプ場の消防設備の更新及びポンプ場、調整池の照明を水銀灯からLEDに更新する。	一般競争	第4四半期	工事名の変更 工期の見直し 7ヶ月→9ヶ月 発注時期の見直し 第2→第4
3	西長沢浄水場系統給水地点監視カメラ等設置工事	川崎市宮前区他	3ヶ月	電気通信	西長沢浄水場系統給水地点への監視カメラ等設置	一般競争	第4四半期	工期の見直し 4ヶ月→3ヶ月 発注時期の見直し 第3→第4
4	相模原ポンプ場減勢池防護柵改良工事	相模原市南区	2ヶ月	土木一式	転落防止柵から可倒柵への改良	一般競争	第4四半期	工期の見直し 5ヶ月→2ヶ月 発注時期の見直し 第3→第4
5	相模原ポンプ場等電話設備更新工事	相模原市南区	7ヶ月	電気通信	電話交換機、電話機等の更新	一般競争	第4四半期	工事名の変更 工期の変更 6ヶ月→7ヶ月 発注時期の見直し 第3→第4
6	綾瀬浄水場特高変電所空調設備等更新工事	綾瀬市吉岡	7ヶ月	管	特高変電所の空調設備及び自家発タービン室の除湿器の更新	一般競争	第4四半期	発注時期の見直し 第3→第4

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。