

令和6年度発注予定工事概要(第3四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
1	西長沢浄水場本館1階等照明設備更新工事	川崎市宮前区	5ヶ月	電気	本館1階及び地下1階の照明設備をLED灯へ更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し7ヶ月⇒5ヶ月
2	西長沢浄水場かび臭センサー配管等付帯設備更新工事	川崎市宮前区	5ヶ月	電気	かび臭センサー等付帯設備(脱泡槽、採水管、排水管、ガス配管、電気設備等)の更新	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し8ヶ月⇒5ヶ月
3	西長沢浄水場活性炭注入配管及びトラフ設置工事	川崎市宮前区	4ヶ月	機械器具	活性炭注入配管用トラフの布設、薬品受入口付近の舗装、トラフ内へのステンレス配管の敷設	一般競争	第3四半期	工事名及び工事概要の見直し
4	相模原浄水場内弁室排水ポンプ更新工事	相模原市南区	6ヶ月	機械器具	場内弁室に設置してある排水ポンプの更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し8ヶ月⇒6ヶ月
5	相模原浄水場空調・照明設備等更新工事	相模原市南区	22ヶ月	電気	場内の空調・照明設備(外灯・本館以外の建屋・管廊も含む)の更新	一般競争	第3四半期	
6	相模原浄水場外周囲障塗装工事(その3)	相模原市南区	4ヶ月	塗装	裏門及び北門、鋼製囲障、門柱、門壁の劣化した塗装の塗替えを行い、機能維持と延命化を図る	一般競争	第3四半期	
7	飯泉ポンプ場外壁塗装工事	小田原市飯泉	5ヶ月	塗装	飯泉ポンプ場本館等の外壁塗装	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3
8	飯泉ポンプ場防水壁等設置工事	小田原市飯泉	28ヶ月	土木一式	敷地外周の防水壁等の築造	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し31ヶ月⇒28ヶ月
9	社家ポンプ場沈砂池採水配管改良工事	海老名市社家	4ヶ月	管	消火栓ポンプによる配管洗浄のための消火栓弁等の採水配管への取付け	一般競争	第3四半期	工種の変更 機械器具⇒管 発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し7ヶ月⇒4ヶ月
10	市ヶ尾排水弁室換気設備等更新工事	横浜市青葉区	6ヶ月	電気	換気設備、照明等の電気設備の更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し7ヶ月⇒6ヶ月
11	相模原系統送水管弁類修繕工事	大和市下鶴間 他	6ヶ月	機械	分解点検整備及びバイパス管の修繕	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し7ヶ月⇒6ヶ月
12	市ヶ尾排水弁室躯体等修繕工事	横浜市青葉区	6ヶ月	土木	弁室躯体と点検歩廊の修繕	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し7ヶ月⇒6ヶ月
13	西長沢浄水場排水処理施設耐震補強工事(その1)	川崎市宮前区	5ヶ月	土木一式	西長沢浄水場排水処理施設の耐震補強	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し7ヶ月⇒5ヶ月
14	港南台ポンプ場外装等修繕工事	横浜市磯子区	5ヶ月	防水又は塗装	港南台ポンプ場の屋上防水及び外壁改修	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し7ヶ月⇒5ヶ月
15	小雀ポンプ場等マクロセル腐食防止装置設置工事	横浜市戸塚区他	18ヶ月	電気又は土木一式	埋設配管への電気防食装置設置	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し21ヶ月⇒18ヶ月
16	本庁舎空調設備等更新工事	横浜市旭区	36ヶ月	管	空気調和設備、換気設備、照明設備、給湯設備、消防設備、動力分電盤の更新他	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3
17	いぶき野ポンプ場高圧受配電設備等更新工事	横浜市緑区	27ヶ月	電気	電気設備、監視制御設備の更新	一般競争	第3四半期	工期の見直し30ヶ月⇒27ヶ月

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。