

令和3年2月4日
神奈川県内広域水道企業団

条件付き一般競争入札（工事）の中止について

令和3年1月19日に公告した下記入札案件について、設計積算に誤りがありましたので入札を中止いたします。

関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。

1 件名

令和2年度契約第1067号 社家ポンプ場特高変電所他空調設備等更新工事

2 設計担当課

技術部社家取水管理事務所

3 原因

技術部社家取水管理事務所が設計した発注工事において、発生材処分費の一部に関する経費計算に誤りがあり、設計金額の違算が判明したため。

4 経過

令和3年1月19日 公告

令和3年1月28日 競争参加資格確認通知書の発行

令和3年2月 3日 設計図書に関する質問の提出期限

令和3年2月 4日 入札の中止決定

5 今後の対応

本案件につきましては、設計内容を見直した上で、再度入札を予定します。

再発防止につきましては、設計積算に関する事務のチェック体制を再点検した上で、あらためて設計内容の確認作業を徹底してまいります。

問い合わせ先

（設計内容に関すること）

技術部社家取水管理事務所長 川窪 046 (239) 2810

（入札手続きに関すること）

総務部契約検査課長 三橋 045 (363) 9086