

[工事]

開札日	発注番号	工事名	担当所属
平成30年12月5日	平成30年度 契約第1061号	港北調整池耐震補強工事	施設課

疑義申立についての回答書

平成30年12月11日

工 事 名	港北調整池耐震補強工事		
発 注 番 号	平成30年度契約第1061号	開 札 日	平成30年12月5日
工 事 担 当 課	施設課		

申立内容	回 答
<p>内訳明細書第8号運搬費に『仮設材等の運搬』が計上されていますが、単価は4,800円が正解だと思われまますので、確認をお願いします。</p>	<p>ご指摘の単価は、4,800円で計上されるべきものであり、内訳明細書第8号の仮設材等の運搬費の金額は、1,377,120円であるべきでした。</p> <p>ご指摘の点を考慮しますと諸経費込みで1,900,800円（税込み）の過大設計でありました。</p>

<p>本件の取扱い</p>	<p>本件について、企業団の積算に軽易な誤りがあり、正しい単価により設計金額を見直し、予定価格及び最低制限価格を計算し直したところ、落札候補者に変更は生じませんでした。</p> <p>したがって、今回の入札は有効であり（工事の入札における疑義申立て手続に関する取扱要綱第6条第2項第2号イ）、本件の入札事務を継続いたします。</p>
---------------	--